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2.1.1. OSNOVNI PODATKI

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZUNANJO UREDITEV IN INTERNO
KANALIZACUO

INVESTITOR:

CENTER SLEPIH,SLABOVIDNIH IN STAREJSIH SKOFJA LOKA
STARA LOKA 31, 4220 SKOFJA LOKA

NAZIV GRADNIJE:

CENTER ZA ZACASNO NASTANITEV GORENJA VAS
"HISA GENERACI"

VRSTA DOKUMENTACIJE:

PZl — projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

VRSTA GRADNIE:
REKONSTRUKCHA

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:

Uros Ristanovi¢, univ.dipl.inZz.grad.

POOBLASCENI INZENIR:

Niko Nosan, grad.tehnik IZS G-9086
VODJA PROJEKTA:

BETI POLJANSEK KOMAN, univ.dipl.ing.arh.  ZAPS A-1112

St. nadrta: 1314/N-20 Datum: december 2020
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2.1.2. | KAZALO VSEBINE NACRTA St.:1314/N-20

2.1.1. | Osnovni podatki

2.1.2. | Kazalo vsebine nacrta
1B | Naslovna stran nacrta

2.1.3. | Tehni¢no porocilo

2.1.4. | Popis del in predracun

2.1.5. | Risbhe
1. | Tehni¢na situacija M 1:100
2. | ViSinska situacija M 1:100
3. | Situacija kanalizacije M 1:100
4. | Tloris kanalizacije M 1:50
5. | VzdolZna profila kanala Sin M M 1:100
6. | Precni profili P1,P2, P3 M 1:50

Detaijli




PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA

NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

CENTER ZA ZACASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HISA GENERACIJ"

kratek opis gradnje

Obstojeci objekt za katerega je bilo izdano GD §t.351-74/2017-10 dne 4.5.2017 UE Skofja Loka
za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti v Ve€generacijski center se preuredi v Center
za zaCasno nastanitev - hiSa generacij -sprememba izdanega gradbenega dovoljenja.

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje O novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje O novogradnja - prizidava
rekonstrukcija
O sprememba namembnosti
O odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
(1ZP, DGD, PZI, PID)
Stevilka projekta 36/20
]

sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

Stevilka nacrta

1314/N-20

datum izdelave

december 2020

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblad¢enega
arhitekta, pooblas€enega inzenirja

NIKOLA NOSAN, grad.tehnik

identifikacijska Stevilka 1ZS G-9086

podpis pooblas¢enega arhitekta,

pooblas&enega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) KOMUNALA PROJEKT D.0.0.

naslov

PRUSNIKOVA 95, 1210 LJUBLJANA-SENTVID

vodja projekta

BETI POLJANSEK KOMAN , univ. dipl. ing. arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS A-1112

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

UROS RISTANOVIC, univ.dipl.inz.grad

podpis odgovorne osebe projektanta
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2.1.3. TEHNICNO POROCILO



1. TEHNICNO POROCILO

Zunanja ureditev:

1. CILJ NALOGE

Cilj in naloga projekta je zunanja ureditev objekta z navezavo na obstojeCe cestno omrezje.
Glavni vhod kakor tudi dostava za kuhinjo se izvaja s ceste Trata, ostala dostava pa se vrsi na
severni strani s Sestranske vasi. Na juzni strani objekta se nahaja urejena zelenica S
sprehajano potjo, ki se jo izvede z brusenim betonom. Obnovi se celotno dvorisce. Parkiranje
osebnih vozil zaposlenih in gostov bo na parkiris¢u preko Sestranske vasi, ki ni predmet
predlozenega nacrta. Obmocje glavnega vhoda na vzhodni strani objekta je v celoti asfaltirano
in enko se uredi tudi dostava na severni strani objekta.

Na juzni strani objekta kjer se nahaja sprehajalna pot in zelenica pa je po parcelni meji
izvedena ograja in sicer deloma kot zi¢na ograja, deloma kot protihrupna zasc¢ita, obe visine h
= 1,80 m. Na zahodni strani dvori$¢a pa se izvede gabioni ograja vis$ine h = 2,0 m. in Sirine h
=0,20 m.

2. TEHNICNI PODATKI

Vse povozne povrsine in glavni vhod so asfaltirane in obrobljene s poglobljenimi betonskim
robniki 15/25 cm.

Utrditve asfaltne povrsin:

4 cm bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3
6 cm bitudrobir AC 22 base B 50/70 A3

25 cm tamponski drobljenec TD 0/32

40 cm kamnita greda

Utrditev tamponskega sloja, utrditev se izvede na 110 Mpa.

Sprehajalna pot se izvede

15 cm armirano betonska plosc¢a, beton C 30/37 XC4

10 cm podlozni beton C 12/15

30 cm tamponski drobljenec TD 0/32 ( debelino dolo¢i geomehanik )

Zelenica se izvede

15 cm humusa
40 cm tamponskega drobljenca TD 0/32



VISINSKA REGULACIJA IN ODVODNJAVANJE

Asfaltne povrsine na vzhodni strani objekta se predvidoma izvede z naklonomai=2,0do i=
3,2% proti plo¢niku ob Trati. V dvoriscu so tako sprehajalne poti kakor zelenice naklonjene
proti linijskim odto¢nikom. Tu se naklone izvede v padcu i =1,0% do i = 2,0%.

PROMET:

Prometa do objekta ni, razen za manjsa dostavna vozila za dovoz hrane ozioma za potrebe
vzdrZzevanja objekta. V naselju je hitrost omejena na 30 km/h in grbinami.

Obmoc¢je nove zunanje ureditve se asfaltira in zaklju¢i s cestnimi robniki 15/25cm
Odvodnjavanje zunanje ureditve je prikazano v nacrtu zunanje interne kanalizacije meteornih
vod.

Ostala zunanja ureditev:

Na pripadajo¢im zemljis¢u se nahajajo Se obstojece zelene povrsine, Ki se jih uredi in
ponovno zatravi.

Ljubljana, december 2020

Sestavil:

Niko Nosan, grad.tehnik



TEHNICNO POROCILO
k izvedbi interne kanalizacije

Splosno

Za rekonstrukcijo objekta »Center slepih, slabovidnih in starej$ih ob¢anov«, Ki se bo
interne kanalizacije. Na lokaciji objekta se nahaja javna kanalizacija v lo¢enem sistemu in v
enakem sistemu je zasnovana tudi novo predvidena interna kanalizacija. Obnova obstojecega
objekta zajema kletno etazo, pritli¢je, nadstropje in mansardo.

Tako odpadne komunalne vode iz objekta, kakor tudi meteorne vode s stres$nih in
utrjenih povrsin se v javno kanalizacijo odvodnjavajo gravitacijsko.

V samem objektu nastajajo tako odpadne komunalne vode, kakor tudi odpadne
tehnoloske vode iz kuhinje objekta. Odpadne komunalne vode iz pritli¢ja in zgornjih etaz se
odovdnjavajo direktno v javno kanalizacijo, odpadne vode iz kletne etaze pa se odvodnjavajo
preko pre¢rpovalne postaje. Odpadne tehnoloske vode iz kuhinje pa se odvodnjavajo preko
lovilca olj in mascob. Za ¢is¢enje odpadne vode iz kuhinje je izbran tipski lovilec olj in
mascob s pretokom do Q =4,0 I/s.

PredloZeni nac¢rt tako obravnava notranjo in zunanjo interno kanalizacije odpadnih
komunalnih in meteornih vod do prikljucka na javni kanal. Notranja interna kanalizacija v
kletni etazi vkljucno s ¢rpaliS€em in iz zgornjih etaz se izvede po nacrtu strojnih instalacij.

Ime obmocja poselitve: 2696 Gorenja vas
Vodno telo: 1007 Cerkljansko, Skofjelosko in Polhograjsko hribovje
Lokacija objekta se nahaja izven vodovarstveni pasov.

Izvedba:

Vso novo predvideno interno kanalizacijo se izvede s PVC kanalizacijskimi cevmi
togostnega razreda SN8 in ustreznimi fazonskimi kosi. Stiki PVC cevi se zatesni z gumi
tesnili. Cevi se polaga na betonsko posteljico in nato $e polno obbetonira z betonom C16/20.
Zasip kanalizacijskega jarka do nivoja zunanje ureditve se izvede z izkopanim materialom
deponiranim ob robu izkopa in utrjevanjem v plasteh. Betonska posteljica, katero se izvede na
predhodno utrjeno podlago, mora biti izvedena v predpisanem padcu in v globini projektirane
kanalizacije. Glede potrebnih sprememb se mora izvajalec posvetovati s projektantom
predlozenega projekta in z nadzornikom za gradbena dela. Ker se kanalizacijo izvaja z
minimalnim vzdolZnim padcem se mora polaganje in izvedbo vzdolZnega padca kontrolirati z
geodetskim instrumentom.

Revizijske jaske na kanalizaciji se izvede iz armiranega poliestra (ali podoben material,
ki zagotavlja trdnost in vodotesnost) @80 in &J100 z vgradnjo na podlozni beton. V dnu jaska
se izoblikuje koritnica, katera usmerja pretok vode skozi jasek. Pokrovi za rev. jaSke na
kanalizaciji so LTZ ®60 ali 60/60cm, z nosilnostjo 250kN z zaklepom in protihrupnim
vlozkom. Pokrovi na revizijskih jaskih mora ustrezati standardu EN 124. Pokrove se vgradi v
nivoju zaklju¢ne plasti zunanje ureditve in morajo biti vidni in dostopni za redna vzdrzevalna
dela na kanalizacijskem omreZzju.

Lovilec olja in masScob je tipski objekt in se ga vgradi po navodilu izbranega
proizvajalca.

Ves material, kateri se uporablja za izvedbo kanalizacije, mora glede trdnosti in
vodotesnosti odgovarjati veljavnim predpisom in standardom.



Dimenzioniranje:
Kanalizacija odpadnih vod :

Obremenitev predvidenega internega kanala odpadnih komunalnih vod je izracunana glede na skupno
sanitarno opremljenost objekta:

Sanitarni elementi Kosov Aws Kos * Aws
wWC 13 2,5 32,5
Umivalnik 16 1,0 16,0
Tus/Kad 10 1,0 10,0
Pralni stroj 1 2,0 2,0
Pomivalno korito 3 1,5 4,5
Pomivalni stroj 2 1,5 3,0
Trokadero 1 2,0 2,0
Pisoar 1 0,5 0,5
Skupaj 70,5
Qd=0,7*V3Aws Qd=5,881/s

Dotok odpadnih komunalnih vod na interno in javno kanalizacijo znasa Q = 5,88 I/s.

Izbrana kanalizacijska cev PVC 160 z minimalnim vzdolZznim padcem i = 1,0 % ustrezata
predvidenim obremenitvam.

Ocena letne koli¢ine odpadnih komunalnih vod za objekt:

Stevilo oseb | l/osebo/dan | dni v letu | letna poraba(litri) | letna poraba(m3)
Stanov. 16 150 365 876000 876,00

Skupna letna koli¢ina odpadnih komunalnih vod za posamezno enoto znasa Q = 876,00 m3

Kanalizacija meteornih vod:

- Skupna povrsina streh obravnavanih objektov znasa F = 310,0m2
Q=Fxgx9=0,031x2531x1,0=7.85 I/s

- Skupna povrsina dvori§¢a obravnavanega objekta znasa F = 140,0m2
Q=Fxgx9=0,014x253,1x1,0=3,54 I/s

Skupni dotok na javni kanal znaSa:
Q=785+354=11391/s

Kanalizacijska cev PVC160 z minimalnim vzdolznim padcem i=1,0% ustreza predvidenim
obremenitvam.

Ljubljana, december 2020 sestavil :
Niko Nosan, grad.tehnik
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2.1.4. POPIS DEL IN PREDRACUN



©NOU~WDNE

1. ZUNANJA UREDITEV

REKAPITULACIJA - UTRJENE POVRSINE

Preddela

Zemeljska dela

Zgorniji ustroj

Robni elementi - robniki, obrobe
Naprave za odvodnjavanje
Prometna signalizacija

Oprema robniki

Dodatna in nepredvidena dela (10%)
SKUPAJ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



|sifra |Opis del | enotal] koli¢inal cena/enoto] cenal
1. Preddela
1.1 TocCke zakolicbe zunanje ureditve kos 45,00 0,00
1.2. Postavitev in zavarovanje precnih profilov kos 4,00 0,00
1.3. Zarezovanje obstojecega asfaltnega vozisca ml 67,00 0,00
debeline do 20 cm
1.4, Rusenje asfalta do debeline 20 cm vklju¢no m2 33,00 0,00
z robnimi elementi in odvoz odpadnega
15. Odstranitev, in €iS€enje grmicevja in manjsih m2 100,00 0,00
dreves odvoz odpadnega materiala na trajno
deponijo.
1. Preddela - skupaj 0,00
2. Zemeljska dela
2.1. Izkopi
2.1.1. Odstranjevanje travne ruse. m3 10,00 0,00
2.1.2. Izkop zemljine 3. kat. z na gradbiscno m3 280,00 0,00
deponijo 0z. odvozom materiala na trajno
deponijo. Izkop se vrsi izven gabarita
objektov.
2.1.3. Odvoz viska zemljine 3. kat. na trajno m3 130,00 0,00
deponijo in stroSek deponije
2.2. Planum temeljnih tal
2.2.1. Planiranje in valjanje planuma spodnjega m2 320,00 0,00
ustroja do 60 MPa, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib
planuma min 1%.
2.3. Nasipi in posteljice
2.3.1. Nabava, dobava in vgraditev posteljice iz m3 130,00 0,00
zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala
2.4. Zelenice
2.4.1. Dobava sejanje in razstiranje zemljine za m3 25,00 0,00
zelenico v debelini 15 cm zelene povrSine.
2.4.2. Zasaditev drevja; Izkop jame 100x100x100 kos 5,00 0,00
cm, odvoz nerodovitnega materiala, dovoz
rodovitne zemlje, vgraditev zemlje, saditev
dreves, gnojilo, opora (sorta Acer
pseudoplatanus - gorski javor 0z. po izboru
arhitekta/investitorja)
2.4.3. Zasaditev grmovnic; lIzkop jame 50x50x50 kos 10,00 0,00
cm, odvoz nerodovitnega materiala, dovoz
rodovitne zemlje, vgraditev zemlje, saditev
grmovnic, gnojilo, (Buxus sempervirens
'Suffruticosa’ - nizki puSpan oz. po izboru
arhitekta/investitorja)
2. Zemeljska dela-skupaj 0,00
3. Zgornji ustroj
3.1. Nosilne nevezane plasti



|sifra

|Opis del | enotal

koli¢ina| cena/enoto]

cenal

3.1.1.

3.2

3.2.1.

3.3

3.3.1.

4.1.

4.2,

Nabava, dobava materiala in izdelava m3
nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 v

deb. 30 cm za potrebe vozisénih (asfalt) in

pohodnih (brusen beton) povrsin.

Vezane nosilne plasti

Izdelava nosilne plasti bizuminizirane zmesi m2
AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 6 cm -

vozisce.

Obrabne zaporne plasti

Izdelava obrabnozaporne plasti m2
bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70

A3 vdeb. 4 cm.

Zgornji ustroj- voziscna konstrukcija - skupaj

Robni elementi- robniki, obrobe, zidovi

Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz m1l
cementnega betona s prerezom 15/25 cm

(vgraditev v bet. temelj C16/20). Vklju¢no s
pogreznjenimi robniki

Nabava, dobava in vgraditev DVOREDNIH ml
granitnih kock s prerezom 10/10/10 cm

(vgraditev v bet. temelj C16/20) po obodu

objekta.

96,00

120,00

120,00

67,00

57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

4.4,

Izdelava betonskega tlaka iz AB plo3ce m2
C30/37, XC4 debeline 15cm s podloznim

betonom C12/15 v obmogju terase in poti

vklju€no z armaturono mrezo Q503 in

finalno obdelavo tlaka z brusenjem

Izdelava temelja za postavitev ograje iz m3
gabionov preseka 40/80cm z vgrajevanjem

betona C 25/30, preseka nad 0.30 m3/m2 -

peta opornega zidu XC2 Dmax =32 mm

vklju€no z vsemi pomoznimi tesarskimi deli

145,00

10,60

0,00

0,00

4.5.

Izdelava temelja za postavitev mrezne m3
ograje, protihrupne ograje in dvokrilnih vrat

preseka 40/60cm s parapetnim zidom

preseka 20/40cm z vgrajevanjem betona C

25/30, preseka nad 0.30 m3/m2 - peta

opornega zidu XC2 Dmax =32 mm

vklju€no z vsemi pomoznimi tesarskimi deli.

10,60

0,00

4.6.

Izdelava AB zidu debeline 25cm z m3
vgrajevanjem betona C 25/30, preseka nad

0.30 m3/m2 - peta opornega zidu XC2

Dmax = 32 mm vklju&no z vsemi pomoznimi
tesarskimi deli.

3,00

0,00

4.7.

Nabava, dobava in vgradnja betonskega kg
jekla za AB konstrukcije

1.936,00

0,00

Robni elementi- robniki, obrobe, zidovi -
skupaj

Naprave za odvodnjavanje

Nabava, dobava in vgradnja linijske reSetke ml
DN100 iz polimernega betona s pokrivho

redetko (npr. ACO Multiline V100 s

kompozitno reSetko v sivi barvi

3,00

0,00

0,00



|sifra

|Opis del

| enotal

koli¢ina| cena/enoto]

cenal

5.

7.2.

7.3.

7.4.

Naprave za odvodnjavanje - skupaj

Prometna signalizacija

Izdelava tankoslojne oznacbe - Crte,
strojno,Sirina ¢rte 10 cm.

Prometna signalizacija - skupaj

OPREMA

Nabava, dobava in postavitev mrezZne ograje
viSine 180cm v barvi po izboru arhitekta s
pritrjevanjen na AB zidec vklju¢no s
pritrdilnim materialom

Nabava, dobava in postavitev dvokrilnih vrat
svetle odprtine 180cm in viSine 180cm v
barvi po izboru arhitekta s pritrjevanjen na
AB zidec vklju€no s pritrdilnim materialom
Nabava, dobava in postavitev lesene
protihrupne ograje viSine 180cm v barvi po
izboru arhitekta s pritrjevanjen na AB zidec
vklju€no s pritrdilnim materialom

Nabava, dobava in postavitev ograje iz
gabionov visine 200cm in Sirine 20cm
(agregat in jeklo v barvi po izboru arhitekta)
s pritrjevanjen na AB zidec vkljuéno s
pritrdilnim materialom

OPREMA - skupaj

ml

ml

kos

ml

ml

35,00

24,00

1,0

7,0

33,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



INTERNA KANALIZACIJA

Zakoli¢enje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaskov in dologitev globin

[m1 [ 147,70 0,00
Zarezovanje in ruSenje obstoje¢ega asfalta
deb d = 15cm z odvozom ruSevine na
komunalno deponijo in ponovna izdelava v
kvaliteti obstojecega

[m2 | 3,00] 0,00
Izkop kanalizacijskega jarka (delno roc¢ni) globine
0-5,0 m1, v terenu Il ktg. z odlaganjem
izkopanega materiala ob rob izkopa,
naklon brezine 60°

[m3 [ 162,47| 9,00] 1.462,23|
Ro€no planiranje dna jarka s to€nostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu

[m2 | 103,39] 0,00
Odvoz viska izkopanega materiala na
stalno deponijo, z razkladanjem in
razgrinjanjem na deponiji, placilo
deponije.

[m3 [ 20,68| 0,00|
Zasip jarka z materialom deponiranim
ob robu izkopa z utrjevanjem
v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku

[m3 [ 141,79 0,00
Dobava in montaza PVC kanalskih cevi,
vklju€no z ustreznimi fazonskimi kosi
stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim
obbetoniranjem z betonom C16/20
PVC DN 75/SN4 m1l 20,80 0,00
PVC DN 110/SN4 ml 13,50 0,00
PVC DN 160/SN8 m1l 113,40 0,00
Dobava in montaza revizijskega jaska f 1000mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz PVC cevi
in LTZ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu

[kos [ 1,00] 0,00|

1/2



10.

11.

12.

13.

14.

Dobava in montaZza revizijskega jaska f 800mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz PVC cevi
in LTZ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu

[kos [ 3,00] 0,00
Pregled in ¢is€enje kanala
po koncanih delih

ml 147,70 0,00
Dobava in izdelava peskolova iz betonskih cevi
fi 40 cm z vsemi pomoznimi deli in vgradnjo
betonskega pokrova

[kos | 5,00 0,00
Dobava in vgradnja tipskega lovilca olj in
mascob, vgradnja po navodilu izbranega
proizvajalca, lovilec v skladu z EN 858-2
Q=401ls [kp! | 1,00] 0,00
Prevezava na obstojeco interno kanalizacijo

[kos [ 2,00] 0,00|
Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obracun po dejanskih stroskih
porabe €asa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 10 % od vrednosti del 146,22|

1.608,45
DDV 22% 353,86
SKUPAJ 1.962,31

2/2
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projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod
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projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod (pod stropom)
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PRECNI PROFIL P1

PRECNI PROFIL P2
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4em AC 11 surf B 50/70 A3 4em AC 11 surf B 50/70 A3
Bem AC 22 base B 50/70 A3 Bem AC 22 base B 50/70 A3
25cm tamponski drobljenec D 0/32 25cm tamponski drobljenec TD 0/32
40cm kamnita greda 40cm kamnita greda
7%\ POT - BRUSEN BETON ZELENICA POT - BRUSEN BETON ZELENICA .
0.20| £0.80 1.87 , 6.62 2.44 , 1.96  0.20,],£0.96 |
:E T T T ‘:E T
: 400.39 400.39 %\%; W
[ ‘ 1 j \ | ]
= - 15cm AB plodta CX30/37, XC4 15em humus 15cm AB plogta CX30/37, XC4

10cm podlozni beton C12/15

30cm tamponski drobljenec D 0/32

40cm tamponski drobljenec TD 0/32

10cm podloni beton C12/15

30cm tamponski drobljenec D 0/32

OBSTOJECA OBCINSKA CESTA

PRECNI PROFILI P1, P2, P3
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