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1.       T E H N I Č N O    P O R O Č I L O 

 

Zunanja ureditev: 

 

 

1. CILJ NALOGE 

   

Cilj in naloga projekta je zunanja ureditev objekta z navezavo na obstoječe cestno omrežje.   

Glavni vhod kakor tudi dostava za kuhinjo se izvaja s ceste Trata, ostala dostava pa se vrši na 

severni strani s Sestranske vasi. Na južni strani objekta se nahaja urejena zelenica s 

sprehajano potjo, ki se jo izvede z brušenim betonom. Obnovi se celotno dvorišče. Parkiranje 

osebnih vozil zaposlenih in gostov bo na parkirišču preko Sestranske vasi, ki ni predmet 

predloženega načrta. Območje glavnega vhoda na vzhodni strani objekta je v celoti asfaltirano 

in enko se uredi tudi dostava na severni strani objekta.  

  Na južni strani objekta kjer se nahaja sprehajalna pot in zelenica pa je po parcelni meji 

izvedena ograja in sicer deloma kot žična ograja, deloma kot protihrupna zaščita, obe višine h 

= 1,80 m. Na zahodni strani dvorišča pa se izvede gabioni ograja višine h  = 2,0 m. in širine h 

= 0,20 m. 

 

 

2. TEHNIČNI PODATKI 

 

Vse povozne površine in glavni vhod so asfaltirane in obrobljene s poglobljenimi betonskim  

robniki 15/25 cm.  

 

Utrditve asfaltne površin: 

 

4 cm bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3 

6 cm bitudrobir AC 22 base B 50/70 A3 

25 cm tamponski drobljenec TD 0/32  

40 cm kamnita greda 

 

Utrditev tamponskega sloja, utrditev se izvede na 110 Mpa. 

 

 

Sprehajalna pot se izvede  

 

15 cm armirano betonska plošča, beton C 30/37 XC4 

10 cm podložni beton C 12/15 

30 cm tamponski drobljenec TD 0/32 ( debelino določi geomehanik ) 

 

 Zelenica se izvede  

 

15 cm humusa 

40 cm tamponskega drobljenca TD 0/32 
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VIŠINSKA REGULACIJA IN ODVODNJAVANJE 

 

 Asfaltne površine na vzhodni strani objekta se predvidoma izvede z naklonoma i = 2,0 do  i = 

3,2% proti pločniku ob Trati. V dvorišču so tako sprehajalne poti kakor zelenice naklonjene 

proti linijskim odtočnikom. Tu se naklone izvede v padcu i = 1,0% do i = 2,0%.  

 

 

PROMET: 

 

 Prometa do objekta ni, razen za manjša dostavna vozila za dovoz hrane ozioma za potrebe 

vzdrževanja objekta. V naselju je hitrost omejena na 30 km/h in grbinami. 

  

 Območje nove zunanje ureditve se asfaltira in zaključi s cestnimi robniki 15/25cm  

Odvodnjavanje zunanje ureditve je prikazano v načrtu zunanje interne kanalizacije meteornih 

vod.        

 

Ostala zunanja ureditev: 

 

 Na pripadajočim zemljišču se nahajajo še obstoječe zelene površine, ki se jih uredi in 

ponovno zatravi.  

      

 

Ljubljana, december 2020 

                                                                                                              Sestavil: 

   

                                                                                                               Niko Nosan, grad.tehnik 
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      T E H N I Č N O    P O R O Č I L O 
        k izvedbi interne kanalizacije   

 

Splošno 

 Za rekonstrukcijo objekta »Center slepih, slabovidnih in starejših občanov«, ki se bo 

nahaja ob križišču ceste Trata s  Sestranska vas v Gorenji vas, je izdelan načrt PZI za izdelavo 

interne kanalizacije. Na lokaciji objekta se nahaja javna kanalizacija v ločenem sistemu in v 

enakem sistemu je zasnovana tudi novo predvidena interna kanalizacija. Obnova obstoječega 

objekta zajema kletno etažo, pritličje, nadstropje in mansardo.   

 Tako odpadne komunalne vode iz objekta, kakor tudi meteorne vode s strešnih in 

utrjenih površin se v javno kanalizacijo odvodnjavajo gravitacijsko.  

 V samem objektu nastajajo tako odpadne komunalne vode, kakor tudi odpadne 

tehnološke vode iz kuhinje objekta. Odpadne komunalne vode iz pritličja in zgornjih etaž se 

odovdnjavajo direktno v javno kanalizacijo, odpadne vode iz kletne etaže pa se odvodnjavajo 

preko prečrpovalne postaje. Odpadne tehnološke vode iz kuhinje pa se odvodnjavajo preko 

lovilca olj in maščob. Za čiščenje odpadne vode iz kuhinje je izbran tipski lovilec olj in 

maščob s pretokom do Q = 4,0 l/s. 

 Predloženi načrt tako obravnava notranjo in zunanjo interno kanalizacije odpadnih 

komunalnih in meteornih vod do priključka na javni kanal. Notranja interna kanalizacija v 

kletni etaži vključno s črpališčem in iz zgornjih etaž se izvede po načrtu strojnih instalacij.    

  

Ime območja poselitve: 2696 Gorenja vas  

Vodno telo: 1007  Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje 

Lokacija objekta se nahaja izven vodovarstveni pasov.  

 

Izvedba: 

 

 Vso novo predvideno interno kanalizacijo se izvede s PVC kanalizacijskimi cevmi 

togostnega razreda SN8 in ustreznimi fazonskimi kosi. Stiki PVC cevi se zatesni z gumi 

tesnili. Cevi se polaga na betonsko posteljico in nato še polno obbetonira z betonom C16/20. 

Zasip kanalizacijskega jarka do nivoja zunanje ureditve se izvede z izkopanim materialom 

deponiranim ob robu izkopa in utrjevanjem v plasteh. Betonska posteljica, katero se izvede na 

predhodno utrjeno podlago, mora biti izvedena v predpisanem padcu in v globini projektirane 

kanalizacije. Glede potrebnih sprememb se mora izvajalec posvetovati s projektantom 

predloženega projekta in z nadzornikom za gradbena dela. Ker se kanalizacijo izvaja z 

minimalnim vzdolžnim padcem se mora polaganje in izvedbo vzdolžnega padca kontrolirati z 

geodetskim instrumentom.  

 Revizijske jaške na kanalizaciji se izvede iz armiranega poliestra (ali podoben material, 

ki zagotavlja trdnost in vodotesnost) 80 in 100 z vgradnjo na podložni beton. V dnu jaška 

se izoblikuje koritnica, katera usmerja pretok vode skozi jašek. Pokrovi za rev. jaške na 

kanalizaciji so LTŽ Φ60 ali 60/60cm, z nosilnostjo 250kN z zaklepom in protihrupnim 

vložkom. Pokrovi na revizijskih jaških mora ustrezati standardu EN 124. Pokrove se vgradi v 

nivoju zaključne plasti zunanje ureditve in morajo biti vidni in dostopni za redna vzdrževalna 

dela na kanalizacijskem omrežju.  

         Lovilec olja in maščob je tipski objekt in se ga vgradi po navodilu  izbranega 

proizvajalca. 

  

 Ves material, kateri se uporablja za izvedbo kanalizacije, mora glede trdnosti in 

vodotesnosti odgovarjati veljavnim predpisom in standardom.  
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Dimenzioniranje: 

 
Kanalizacija odpadnih vod : 

 

Obremenitev predvidenega internega kanala odpadnih komunalnih vod je izračunana glede na skupno 

sanitarno opremljenost objekta:  

 

Sanitarni elementi Kosov Aws Kos * Aws 

WC 13 2,5 32,5 

Umivalnik 16 1,0 16,0 

Tuš/Kad 10 1,0 10,0 

Pralni stroj 1 2,0 2,0 

Pomivalno korito 3 1,5 4,5 

Pomivalni stroj 2 1,5 3,0 

Trokadero 1 2,0 2,0 

Pisoar 1 0,5 0,5 

Skupaj 70,5 

 
Qd=0,7*√∑Aws                     Qd = 5,88 l/s 

 

 
 

 Dotok odpadnih komunalnih vod na interno in javno kanalizacijo znaša Q = 5,88 l/s. 

 

 Izbrana kanalizacijska cev PVC 160 z minimalnim vzdolžnim padcem i = 1,0 % ustrezata 

predvidenim obremenitvam.  
 

Ocena letne količine odpadnih komunalnih vod za objekt: 

 

število oseb l/osebo/dan dni v letu letna poraba(litri) letna poraba(m3) 

Stanov.  16 150            365 876000 876,00 

 
Skupna letna količina odpadnih komunalnih vod za posamezno enoto znaša Q = 876,00 m3 

 

Kanalizacija meteornih vod: 

 

- Skupna površina streh obravnavanih objektov znaša F =  310,0m2 

     Q = F x q x  = 0,031 x 253,1 x 1,0 = 7.85  l/s 

 

- Skupna površina dvorišča obravnavanega objekta znaša F = 140,0m2 

     Q = F x q x  = 0,014x 253,1 x 1,0 = 3,54  l/s 

 

Skupni dotok na javni kanal znaša: 

 Q = 7,85 + 3,54 = 11,39 l/s 

 

Kanalizacijska cev PVC160 z minimalnim vzdolžnim padcem i=1,0% ustreza predvidenim 

obremenitvam. 

 

 

Ljubljana, december 2020                                                                          sestavil :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                               Niko Nosan, grad.tehnik 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.4. POPIS DEL IN PREDRAČUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ZUNANJA UREDITEV

REKAPITULACIJA - UTRJENE POVRŠINE

1. Preddela 0,00

2. Zemeljska dela 0,00

3. Zgornji ustroj 0,00

4. Robni elementi - robniki, obrobe 0,00

5. Naprave za odvodnjavanje 0,00

6. Prometna signalizacija 0,00

7. Oprema robniki 0,00

8. Dodatna in nepredvidena dela (10%) 0,00

SKUPAJ 0,00



šifra Opis del enota količina cena/enoto cena

1. Preddela

1.1. Točke zakolicbe zunanje ureditve kos 45,00 0,00

1.2. Postavitev in zavarovanje precnih profilov kos 4,00 0,00

1.3. Zarezovanje obstojecega asfaltnega vozisca 

debeline do 20 cm

m1 67,00 0,00

1.4. Rušenje asfalta do debeline 20 cm vključno 

z robnimi elementi in odvoz odpadnega 

materiala na trajno deponijo izvajalca. Vštete 

m2 33,00 0,00

1.5. Odstranitev, in čiščenje grmičevja in manjših 

dreves odvoz odpadnega materiala na trajno 

deponijo.

m2 100,00 0,00

1. Preddela - skupaj 0,00

2. Zemeljska dela

2.1. Izkopi

2.1.1. Odstranjevanje travne ruše. m3 10,00 0,00

2.1.2. Izkop zemljine 3. kat.  z na gradbiscno 

deponijo oz. odvozom materiala na trajno 

deponijo. Izkop se vrši izven gabarita 

objektov.

m3 280,00 0,00

2.1.3. Odvoz viška zemljine 3. kat. na trajno 

deponijo in strošek deponije

m3 130,00 0,00

2.2. Planum temeljnih tal

2.2.1. Planiranje in valjanje planuma spodnjega 

ustroja do 60 MPa, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib 

planuma min 1%.

m2 320,00 0,00

2.3. Nasipi in posteljice

2.3.1. Nabava, dobava in vgraditev posteljice iz 

zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala

m3 130,00 0,00

2.4. Zelenice

2.4.1. Dobava sejanje in razstiranje  zemljine za 

zelenico v debelini 15 cm zelene površine.

m3 25,00 0,00

2.4.2. Zasaditev drevja; Izkop jame 100x100x100 

cm, odvoz nerodovitnega materiala, dovoz 

rodovitne zemlje, vgraditev zemlje, saditev 

dreves, gnojilo, opora (sorta Acer 

pseudoplatanus - gorski javor oz. po izboru 

arhitekta/investitorja)

kos 5,00 0,00

2.4.3. Zasaditev grmovnic; Izkop jame 50x50x50 

cm, odvoz nerodovitnega materiala, dovoz 

rodovitne zemlje, vgraditev zemlje, saditev 

grmovnic, gnojilo, (Buxus sempervirens 

'Suffruticosa' - nizki pušpan oz. po izboru 

arhitekta/investitorja)

kos 10,00 0,00

2. Zemeljska dela-skupaj 0,00

3. Zgornji ustroj 

3.1. Nosilne nevezane plasti



šifra Opis del enota količina cena/enoto cena

3.1.1. Nabava, dobava materiala in izdelava 

nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 v 

deb. 30 cm za potrebe voziščnih (asfalt) in 

pohodnih (brušen beton) površin.

m3 96,00 0,00

3.2. Vezane nosilne plasti

3.2.1. Izdelava nosilne plasti bizuminizirane zmesi 

AC 22 base B 50/70 A3 v  deb. 6 cm - 

vozišče.

m2 120,00 0,00

3.3. Obrabne zaporne plasti

3.3.1. Izdelava obrabnozaporne plasti 

bitumenskega betona AC 11 surf  B 50/70 

A3 v deb. 4 cm.

m2 120,00 0,00

3. Zgornji ustroj- voziscna konstrukcija - skupaj 0,00

4. Robni elementi- robniki, obrobe, zidovi

4.1. Nabava, dobava in vgraditev  robnikov iz 

cementnega betona s prerezom 15/25 cm 

(vgraditev v bet. temelj C16/20). Vključno s 

pogreznjenimi robniki

m1 67,00 0,00

4.2. Nabava, dobava in vgraditev  DVOREDNIH 

granitnih kock s prerezom 10/10/10 cm 

(vgraditev v bet. temelj C16/20) po obodu 

objekta.

m1 57,00 0,00

4.3. Izdelava betonskega tlaka iz AB plošče 

C30/37, XC4 debeline 15cm s podložnim 

betonom C12/15 v območju terase in poti 

vključno z armaturono mrežo Q503 in 

finalno obdelavo tlaka z brušenjem

m2 145,00 0,00

4.4. Izdelava temelja za postavitev ograje iz 

gabionov preseka 40/80cm z vgrajevanjem 

betona C 25/30, preseka nad 0.30 m3/m2 - 

peta opornega zidu  XC2 Dmax = 32 mm 

vključno z vsemi pomožnimi tesarskimi deli

m3 10,60 0,00

4.5. Izdelava temelja za postavitev mrežne 

ograje, protihrupne ograje in dvokrilnih vrat 

preseka 40/60cm s parapetnim zidom 

preseka 20/40cm z vgrajevanjem betona C 

25/30, preseka nad 0.30 m3/m2 - peta 

opornega zidu  XC2 Dmax = 32 mm 

vključno z vsemi pomožnimi tesarskimi deli.

m3 10,60 0,00

4.6. Izdelava AB zidu debeline 25cm z 

vgrajevanjem betona C 25/30, preseka nad 

0.30 m3/m2 - peta opornega zidu  XC2 

Dmax = 32 mm vključno z vsemi pomožnimi 

tesarskimi deli.

m3 3,00 0,00

4.7. Nabava, dobava in vgradnja betonskega 

jekla za AB konstrukcije

kg 1.936,00 0,00

4. Robni elementi- robniki, obrobe, zidovi -

skupaj

0,00

5. Naprave za odvodnjavanje

5.1. Nabava, dobava in vgradnja linijske rešetke 

DN100 iz polimernega betona s pokrivno 

rešetko (npr. ACO Multiline V100 s 

kompozitno rešetko v sivi barvi 

m1 3,00 0,00



šifra Opis del enota količina cena/enoto cena

5. Naprave za odvodnjavanje - skupaj 0,00

6. Prometna signalizacija

6.1. Izdelava tankoslojne označbe - črte, 

strojno,širina črte 10 cm. 

m1 35,00 0,00

6. Prometna signalizacija - skupaj 0,00

7. OPREMA

7.1. Nabava, dobava in postavitev mrežne ograje 

višine 180cm v barvi po izboru arhitekta s 

pritrjevanjen na AB zidec vključno s 

pritrdilnim materialom 

m1 24,00 0,00

7.2. Nabava, dobava in postavitev dvokrilnih vrat 

svetle odprtine 180cm in višine 180cm v 

barvi po izboru arhitekta s pritrjevanjen na 

AB zidec vključno s pritrdilnim materialom 

kos 1,0 0,00

7.3. Nabava, dobava in postavitev lesene 

protihrupne ograje višine 180cm v barvi po 

izboru arhitekta s pritrjevanjen na AB zidec 

vključno s pritrdilnim materialom 

m1 7,0 0,00

7.4. Nabava, dobava in postavitev ograje iz 

gabionov višine 200cm in širine 20cm 

(agregat in jeklo v barvi po izboru arhitekta) 

s pritrjevanjen na AB zidec vključno s 

pritrdilnim materialom 

m1 33,0 0,00

7. OPREMA - skupaj 0,00



2. INTERNA KANALIZACIJA

1. Zakoličenje osi kanalizacije z oznako 

revizijskih jaškov in določitev globin

m1 147,70 0,00

2. Zarezovanje in rušenje obstoječega asfalta

deb d = 15cm z odvozom ruševine na 

komunalno deponijo in ponovna izdelava v 

kvaliteti obstoječega

m2 3,00 0,00

3. Izkop kanalizacijskega jarka (delno ročni) globine

0-5,0  m1, v terenu III ktg. z odlaganjem

izkopanega materiala ob rob izkopa,

naklon brežine 60°

m3 162,47 9,00 1.462,23

4. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo

+/- 3 cm po projektiranem padcu

m2 103,39 0,00

5. Odvoz viška izkopanega materiala na 

stalno deponijo, z razkladanjem in

razgrinjanjem na deponiji, plačilo

deponije.

m3 20,68 0,00

6. Zasip jarka z materialom deponiranim

ob robu izkopa  z utrjevanjem

 v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po 

standardnem Proktorjevem postopku

m3 141,79 0,00

7. Dobava in montaža PVC kanalskih cevi,

vključno z ustreznimi fazonskimi kosi

stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim

obbetoniranjem z betonom C16/20

PVC DN 75/SN4 m1 20,80 0,00

PVC DN 110/SN4 m1 13,50 0,00

PVC DN 160/SN8 m1 113,40 0,00

8. Dobava in montaža revizijskega jaška f 1000mm

iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz PVC cevi

in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu

kos 1,00 0,00
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9. Dobava in montaža revizijskega jaška f 800mm

iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz PVC cevi

in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu

kos 3,00 0,00

10. Pregled in čiščenje kanala 

po končanih delih

m1 147,70 0,00

11. Dobava in izdelava peskolova iz betonskih cevi 

fi 40 cm z vsemi pomožnimi deli in vgradnjo

betonskega pokrova

kos 5,00 0,00

12. Dobava in vgradnja tipskega lovilca olj in

maščob, vgradnja po navodilu izbranega 

proizvajalca, lovilec v skladu z EN 858-2

Q = 4,0 l/s kpl 1,00 0,00

13. Prevezava na obstoječo interno kanalizacijo

kos 2,00 0,00

14. Ostala dodatna in nepredvidena

dela. Obračun po dejanskih stroških

porabe časa in materiala po vpisu v

gradbeni dnevnik.

Ocena stroškov 10 % od vrednosti del 146,22

1.608,45

DDV 22% 353,86

SKUPAJ 1.962,31
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